
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

NOMBRE DEL SERVICIO 
SOLICITADO 

Servicio de acondicionamiento cartográfico de los Estudios de Fisiografía y 
Forestal elaborados en el marco de la zonificación forestal para su 
incorporación en el proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). 

PROYECTO SOLICITANTE 
Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques amazónicos a través 
de la puesta en valor de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y los 
bionegocios, en un contexto de cambio climático GCP /PER/052/GFF 

PRESUPUESTO S/. 18,000.00 (Dieciocho mil y 00/100 soles) 

LUGAR DE SERVICIO Gore Ucayali 

DURACIÓN 75 días calendarios 

CADENA DE GASTO A AFECTAR 
C.G: 130050001UG4601010121003 
1.1.1.2 Elaboración de instrumentos para la zonificación forestal y ZEE 

 

1. Antecedentes 

La actual crisis ambiental global trae como consecuencia amenazas inminentes a la diversidad biológica y a los 
servicios ecosistémicos fundamentales, afectando toda la biósfera. No obstante, subsisten ecosistemas primarios 
interconectados, extensos y poco alterados, que actúan como reserva mundial de diversidad biológica, almacenan 
altos contenidos de carbono en la biomasa y el suelo, y contribuyen al ciclo hidrológico a nivel regional y global. Entre 
ellos, destaca la Amazonía peruana que representa un gran valor ambiental global, regional y local. Sin embargo, este 
bioma se encuentra amenazado por alarmantes dinámicas de degradación y deforestación.  

En ese contexto, el proyecto “Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques amazónicos a través de la 
puesta en valor de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y los bionegocios, en un contexto de cambio 
climático” (ASL2) busca promover la conservación de bosques y humedales saludables, funcionales y resilientes al 
cambio climático, manteniendo importantes reservas de carbono, evitando las emisiones de gases de efecto 
invernadero y generando medios de vida locales sostenibles y resilientes. Este proyecto se enmarca en el programa 
de impacto regional “Paisajes Sostenibles de la Amazonía” (ASL, por sus siglas en inglés) y es financiado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo un plazo de ejecución de cinco (5) años. Las agencias 
implementadoras del proyecto son la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA); mientras que la ejecución está a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), y Profonanpe como 
aliado operativo. Geográficamente, el proyecto se implementará en tres regiones del Perú: Junín, Loreto y Ucayali; 
abarcando dos paisajes de gran valor ambiental y cultural: i) Alto Ucayali, ubicado en las provincias de Atalaya y Satipo; 
y ii) Tigre-Marañón, ubicado en la provincia de Loreto-Nauta. Las intervenciones del proyecto incorporarán enfoques 
de equidad de género, intergeneracional e intercultural; estos enfoques transversales contarán con estrategias 
dedicadas y serán parte de los procesos de monitoreo y evaluación del proyecto. 

El proyecto se encuentra estructurado en cuatro componentes interrelacionados, con sus respectivos resultados:  

Componente 1: Gobernanza colaborativa, coherente y sinérgica para el desarrollo sostenible amazónico 

• Resultado 1.1:  Condiciones propicias (estrategias, planes, programas, directrices e instrumentos), y 
capacidades fortalecidas para la gestión sostenible del suelo y el agua por diferentes sectores a través de la 
planificación del uso de la tierra y la gestión integrada, haciendo hincapié en el nivel local. 

• Resultado 1.2: Oportunidades e incentivos administrativos diseñados y fortalecidos para la toma de 
decisiones en colaboración sobre la sostenibilidad de la Amazonía. 

• Resultado 1.3: Sistema de información y herramientas de monitoreo y evaluación social y ambiental 
diseñadas y consolidadas para la toma de decisiones. 



 

Componente 2: Fortalecimiento de la conectividad amazónica a través de paisajes gestionados como mosaicos de 
conservación y uso sostenible, en las zonas de influencia de áreas naturales protegidas (ANP) y ZA. 

• Resultado 2.1: Gestión integrada del territorio fortalecida sobre la base de las AP, de acuerdo con los planes 
de vida y los planes de desarrollo comunitario. 

• Resultado 2.2: Modelos de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas (APP) desarrolladas e 
implementadas 

• Resultado 2.3: Nuevas APP identificadas y creadas, incluidas otras medidas efectivas de conservación 
basadas en áreas (OMEC) como las reservas indígenas para personas en aislamiento. 

• Resultado 2.4: Planes de restauración del paisaje y pilotos implementados. 

Componente 3: Prácticas de producción sostenibles para la puesta en valor de la biodiversidad bajo protocolos 
sustentables. 

• Resultado 3.1. Los productos y servicios derivados del uso sostenible de los bosques tienen valor agregado, 
están integrados en cadenas de valor, tienen acceso al mercado con criterios de calidad y sostenibilidad y 
generan beneficios socioeconómicos y ambientales para las poblaciones locales. 

• Resultado 3.2. Comunidades, organizaciones de apoyo, el sector privado y el gobierno con capacidades 
técnicas, comerciales y gerenciales fortalecidas para desarrollar empresas sostenibles y biocomercio, 
basadas en el uso sostenible de productos y servicios de biodiversidad. 

Componente 4: Gestión del conocimiento, seguimiento y evaluación articulada del proyecto y del Programa. 

• Resultado 4.1: Gestión del conocimiento y comunicación. 

• Resultado 4.2: Seguimiento, monitoreo, coordinación y gestión del proyecto 

El Proyecto ASL2 inició la ejecución de sus actividades en enero de 2023. A la fecha, se han elaborado diferentes 
herramientas de planificación y gestión como el plan operativo global (POG), el plan de adquisiciones y contrataciones 
global, así como los planes operativos (POA) desde los años 2023 hasta 2026 con sus respectivos planes de 
adquisiciones y contrataciones (PAAC).  
 
En el departamento de Ucayali predominan paisajes amazónicos con bosques húmedos de importancia ecológica, 
económica y social, los cuales requieren información técnica actualizada para orientar su conservación, manejo y uso 
sostenible. 
 
El ordenamiento territorial es de carácter multisectorial y su implementación se realiza mediante la articulación y 
coordinación multinivel. Los ámbitos geográficos del ordenamiento territorial comprenden los territorios urbano, 
rural, marino-costero, así como los espacios de frontera. Los componentes del ordenamiento territorial son los 
siguientes: a) Desarrollo económico productivo multisectorial, b) Ordenamiento territorial ambiental, económico e 
integral, c) Acondicionamiento territorial y planificación urbana y rural, d) Zonificación forestal, e) Gestión integrada 
de recursos hídricos por cuencas hidrográficas, y f) Catastro multipropósito. 
 
En esta línea es importante fortalecer la implementación de la zonificación forestal; que es un proceso técnico, 
obligatorio y participativo que planifica el uso del patrimonio forestal para asegurar su sostenibilidad, conservación y 
valorización. Define cómo y dónde se utilizarán los bosques (Producción Permanente o Protectores), previniendo la 
deforestación y conflictos sociales, asimismo, delimita las tierras forestales para definir el uso adecuado de los 
recursos de flora y fauna silvestre. De igual forma, la zonificación forestal (ZF) Clasifica el territorio en zonas de 
producción, protección o conservación, facilitando el ordenamiento forestal, la sostenibilidad y la entrega ordenada 
de derechos de aprovechamiento, con ello se busca articular el desarrollo económico, social y ambiental, mitigando 
desequilibrios regionales, conflictos y reduciendo riesgos. 
 
Por ello, el Gobierno Regional de Ucayali viene implementando acciones que contribuyan a la implementación de la 
zonificación forestal y ordenamiento del territorio con enfoque a una planificación sostenible, el fortalecimiento 
institucional y considerando las condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación ordenada del 
territorio, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar un desarrollo equilibrado y en 
condiciones de sostenibilidad.  
 



 

Entre los principales aspectos identificados se encuentran la necesidad de compatibilizar los límites cartográficos 
entre ambos estudios, homogenizar nomenclaturas y tablas de atributos, adecuar la información a la cartografía 
básica oficial actualizada, corregir inconsistencias espaciales y asegurar la coherencia temática entre las unidades 
fisiográficas y forestales. Asimismo, se ha establecido la necesidad de trabajar ambos estudios a un mismo nivel de 
detalle, garantizando la consistencia espacial y temática requerida para la generación de información territorial 
confiable. En ese sentido, resulta necesario realizar el acondicionamiento metodológico, temático y cartográfico de 
los Estudios de Fisiografía y Forestal elaborados en el marco de la Zonificación Forestal, con la finalidad de 
incorporarlos de manera técnicamente compatible al proceso de Zonificación Ecológica y Económica del 
departamento de Ucayali. 
 
2. Objetivo de la contratación 

2.1. Objetivo General 
 
Acondicionar cartográficamente los Estudios de Fisiografía y Forestal elaborados en el marco de la Zonificación 
Forestal del departamento de Ucayali, para su incorporación al proceso de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) 
departamental. 
 
2.2. Objetivos específicos 

 
▪ Revisar y sistematizar la información técnica, cartográfica y estadística de los estudios de Fisiografía y 

Forestal a escala 1:100,000. 
▪ Asegurar que el Estudio Fisiográfico se elabore y acondicione bajo las orientaciones técnicas y 

metodológicas de la DGAAA del MIDAGRI. 
▪ Garantizar que el Estudio y Mapa Forestal se estructure bajo los lineamientos metodológicos, clasificación 

y aportes técnicos del SERFOR. 
▪ Actualizar y corregir la cartografía temática utilizando la cartografía básica oficial vigente. 
▪ Homologar nomenclaturas, clasificaciones y tablas de atributos. 
▪ Corregir inconsistencias espaciales y temáticas identificadas durante las asistencias técnicas. 
▪ Compatibilizar las unidades forestales con las unidades fisiográficas. 
▪ Actualizar las memorias descriptivas, cuadros estadísticos y bases de datos geoespaciales para obtener las 

versiones finales listas para el proceso de ZEE. 
 

3. Alcance de la consultoría 

 
El servicio comprende el acondicionamiento cartográfico, temática y cartográfica de los Estudios de Fisiografía y 
Forestal elaborados en el marco de la Zonificación Forestal del departamento de Ucayali, para su incorporación al 
proceso de zonificación ecológica y económica, asegurando su compatibilidad con los lineamientos técnicos, 
cartográficos y temáticos correspondientes. Para tal efecto, el servicio incluye la revisión integral de la información 
temática existente, la compatibilización metodológica, la actualización y ajuste cartográfico, la homologación de 
nomenclaturas y tablas de atributos, así como la corrección de inconsistencias espaciales y temáticas. Asimismo, 
comprende la compatibilización entre las unidades fisiográficas y forestales, la actualización de memorias 
descriptivas, la organización de bases de datos geoespaciales, la elaboración de la cartografía temática final. 
 
NOTA. El servicio no comprende el levantamiento primario de nueva información de campo, sino la adecuación 
técnica y topológica de los estudios existentes para cumplir con el nivel de escala requerido para el proceso de la ZEE 
(1/100,000). Las coordinaciones técnicas se realizarán con la Dirección de Gestión del Territorio (DGT) de la ARA 
Ucayali, el Facilitador Regional de Ucayali ASL2, y considerando las pautas de revisión de MINAM, MIDAGRI (DGAAA) 
y SERFOR. 
 
El equipo del Gobierno Regional de Ucayali brindará toda la información concerniente para la óptima elaboración 
del servicio. 
 
4. Actividades a desarrollar 

 
a) Elaborar el plan de trabajo, precisando objetivos, alcance, cronograma, metodología, equipo técnico, 

software, fuentes de información, y productos por entregar. 



 

b) Socializar el plan de trabajo con el equipo técnico de la DGT-ARA Ucayali y actores técnicos pertinentes, 

dejando constancia mediante acta. 

c) Recopilar, revisar y sistematizar toda la información generada en los estudios de Fisiografía y Forestal 

elaborados en el marco de la Zonificación Forestal. 

d) Revisar la consistencia metodológica de ambos estudios respecto a los lineamientos técnicos aplicables al 

proceso de ordenamiento territorial. 

e) Analizar la compatibilidad cartográfica entre los estudios de Fisiografía y Forestal. 

f) Revisar la cartografía básica oficial actualizada y los insumos geoespaciales utilizados en el proceso de 

ordenamiento territorial. 

g) Actualizar y adecuar el mapa fisiográfico utilizando la cartografía base oficial y la información temática 

actualizada. realizando la integración cartográfica a nivel de sub paisaje a la escala 1:100 000, garantizando 

la coherencia temática entre ambos estudios. (Para ello se debe realizar con las orientaciones técnicas y 

lineamientos de la DGAAA del MIDAGRI). 

h) Adecuar el estudio forestal tomando como referencia las unidades fisiográficas corregidas. Para ello se debe 

revisar y uniformizar la nomenclatura de las unidades fisiográficas y forestales. (Aplicar los lineamientos, 

manuales, directivas y orientaciones técnicas del SERFOR). 

i) Revisar y corregir inconsistencias en las tablas de atributos, códigos temáticos y registros duplicados de 

ambos estudios. 

j) Corregir discrepancias cartográficas relacionadas con límites de unidades temáticas, áreas urbanas, centros 

poblados, cuerpos de agua y demás elementos de referencia. 

k) Revisar y actualizar los atributos temáticos asociados a las unidades forestales. 

l) Asegurar que la adecuación de las unidades fisiográficas y forestales facilite la identificación de ecosistemas 

frágiles y escenarios de variabilidad climática, en cumplimiento con los criterios ambientales del 

Reglamento de la Ley N° 32279. 

m) Generar los mapas preliminares de los Estudios de Fisiografía y Forestal adecuados a escala 1:100 000. 

n) Realizar el control de calidad de la información cartográfica y temática. 

o) Verificar la consistencia topológica de las capas geográficas. 

p) Verificar la correspondencia entre cartografía, base de datos geográfica y memorias descriptivas. 

q) Presentar los resultados preliminares al Equipo Técnico Regional y especialistas del MINAM y asi como 

también al SERFOR y a la DGAAA del Midagri. 

r) Incorporar observaciones técnicas formuladas durante el proceso de revisión. 

s) Realizar reuniones técnicas de socialización de resultados. 

t) Elaborar el Informe Final de Adecuación del Estudio de Fisiografía. 

u) Elaborar el Informe Final de Adecuación del Estudio Forestal. 

v) Generar la cartografía final en formatos editables y de presentación. 

w) Organizar y estructurar la geodatabase institucional asegurando su interoperabilidad técnica con el Sistema 

de Información de Ordenamiento Territorial (SINADOT), administrado por la PCM. Elaborar metadatos de 

las capas temáticas generadas (El contenido de los metadatos debe cumplir lo establecido en el IDEP). 

x) Realizar la presentación y sustentación técnica de los resultados finales. 

y) Desarrollar un taller de fortalecimiento de capacidades dirigido al Equipo Técnico del GRU. 

z) Incorporar observaciones finales y presentar la versión definitiva de ambos estudios. 

Asimismo, se plantean algunas consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo del servicio: 
 

▪ Realizar las actividades estableciendo sinergias con otros actores e iniciativas alineadas a la temática, 
enfoque del servicio y del proyecto. 

▪ Incluya consideraciones de género e interculturalidad, de manera que mujeres y hombres sean 
involucrados de manera equitativa y efectiva. 

▪ Socializar con cada uno de los actores involucrados los estudios de fisiografía y forestal, alcance e 
importancia con la finalidad de garantizar la realización del estudio. 

▪ Colaborar, desde su área de expertise, en la implementación del proyecto, bajo un enfoque de trabajo en 



 

equipo. 
▪ El/la consultor/a entregará los archivos en físico (expediente) y en formato digital, base de datos 

cartográfica, información estadística, documentos, fotografías, reportes y otra información que se 
emplearon como insumos para la generación de los productos de la presente consultoría. La Información 
total sistematizada para el estudio de levantamiento de cobertura vegetal se entregará en físico y en 
formato digital. 

 

     Nota importante:  

Respetar el protocolo de ingreso a campo, establecido por Profonanpe y/o del Proyecto ASL2, así también 

considerar en las actividades que realice las NAS (Norma ambiental y social) establecidas en el Marco de 

gestión ambiental y social de la FAO y/o el Plan de Gestión Ambiental y Social con enfoque de género del 

proyecto ASL2, Plan de Acción de Género – PAG1 y el Código de Género del Proyecto ASL22. 

 

5. Productos o entregables 

 

N° Producto/contenido mínimo Plazo máximo Porcentaje 
de pago 

Montos a 
pagar 
(S/.) 

1 Producto 1: Informe de planificación del 
acondicionamiento metodológico, temático y 
cartográfico de los estudios de Fisiografía y Forestal. 

▪ Plan de Trabajo con objetivos, alcance, 
metodología, cronograma, equipo técnico, 
software, fuentes de información y productos a 
entregar. 

▪ Acta de socialización y validación del Plan de 
Trabajo. 

Hasta 05 días 
calendarios a 

partir de la firma 
del contrato. 

20% 

 
 
 
 
 

3,600.00 

2 Producto 2: Informe de avance del acondicionamiento 
preliminar de los Estudios de Fisiografía y Forestal en el 
marco de la Zonificación Forestal. 

▪ Mapas preliminares de los Estudios de 
Fisiografía y Forestal en el marco de la 
Zonificación Forestal, adecuados a escala 1:100 
000. 

▪ Geodatabase (gdb) debidamente estructurada, 
con la información temática y cartográfica 
actualizada, conforme al diccionario de datos y 
estándares establecidos para el proceso de 
ordenamiento y los lineamientos de 
interoperabilidad del Sistema de Información 
de Ordenamiento Territorial (SINOT). 

• Acta de presentación de los mapas preliminares 
con el equipo técnico y entidad técnica 
(MIDAGRI o SERFOR) correspondiente. 

Hasta 35 días 
calendarios a 

partir de la firma 
del contrato. 

30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,400.00 

3 Producto 3: Informe de aportes y comentarios de parte 
del MINAM en relación al control de calidad, cartografía 
corregida, memorias descriptivas. 

▪ Revisión técnica de la cartografía preliminar de 
los Estudios de Fisiografía y Forestal adecuados 
a escala 1:100 000, verificando la coherencia 
temática y espacial entre ambos estudios. 

Hasta 55 días 
calendarios a 

partir de la firma 
del contrato. 30% 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2991  
2 https://docs.google.com/document/d/1lg7jQJFkHn4gPJ4dB2y5WEruaJ-ztpe-/edit 

https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2991
https://docs.google.com/document/d/1lg7jQJFkHn4gPJ4dB2y5WEruaJ-ztpe-/edit


 

▪ Control de calidad de la información 
geoespacial, incluyendo la revisión topológica 
de las capas, tablas de atributos, códigos 
temáticos, geometrías, superposiciones, vacíos 
e inconsistencias espaciales. 

▪ Acta de presentación del informe con el equipo 
técnico y entidad técnica (Midagri o SERFOR) 
correspondiente. 

 
5,400.00 

4 Producto 4: Informe final de acondicionamiento de los 
estudios de Fisiografía y Forestal en el marco de la 
Zonificación Forestal, memoria descriptiva y anexos. 
 
Contenido mínimo: 
Estudios finales con los mapas de Fisiografía y Forestal, 
memoria descriptiva y anexos. 

▪ Base de datos espacial de los mapas Fisiografía 
y Forestal, incluyendo metadatos y diccionario 
de datos. 

▪ Acta de presentación de los resultados finales 
con el equipo técnico correspondiente. 

▪ Acta de revisión y la no existencia de 
observaciones. 

Hasta 75 días 
calendarios a 

partir de la firma 
del contrato. 

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,600.00 

 Total 75 100% 18,000.00 

 

Los productos deberán entregarse en formato físico y digital, debidamente firmados por el prestador del servicio. Los 
archivos digitales deberán incluir versiones editables en Word, Excel, shapefile, geodatabase, GeoTIFF, PDF, proyectos 
SIG entre otros, según corresponda. 
 

Los productos serán presentados mediante correo-e a la Coordinadora Técnica del Proyecto ASL2 

(cportocarrero@profonanpe.org.pe), con copia al Coordinador del Componente de Gobernanza Colaborativa del 

Proyecto ASL2 (emurrieta@profonanpe.org.pe), y a la Directora de la Dirección Gestión del Territorio – GORE Ucayali 

(hoyoscardozo.joa@gmail.com).  

 

La revisión de los entregables será realizada por la Unidad de Gestión del Proyecto ASL2. El Coordinador del 

Componente de Gobernanza Colaborativa reunirá las opiniones y observaciones que hubiere y las transmitirá al 

proveedor del servicio. 

 

La conformidad final de aprobación de cada producto y autorización de pago será dada por la Coordinadora Técnica 

del Proyecto ASL2. 

 
6. Pago de la contraprestación  

La contraprestación por los servicios de consultoría será establecida bajo la modalidad de suma fija y monto bruto, 

sujeta a los descuentos y retenciones de ley que correspondan. 

El servicio se ejecutará bajo la modalidad de todo costo, por lo que el monto total de la contraprestación deberá 

incluir todos los costos necesarios para la adecuada ejecución de la consultoría, incluyendo los gastos de logística 

para talleres y/o reuniones de trabajo, hospedaje, alimentación para las asistencias técnicas, materiales para el 

desarrollo de los módulos, transporte para el traslado de los actores locales participantes en las asistencias técnicas, 

así como los gastos de traslado del/de la consultor/a la región Ucayali, de ser necesario para el cumplimiento de los 

objetivos y actividades previstos en los presentes Términos de Referencia. 

 
 
 
 

mailto:jelliot@profonanpe.org.pe
mailto:amichi@profonanpe.org.pe


 

7. Perfil del/la profesional 

Profesional especializado responsable de alcanzar el objetivo propuesto en el presente términos de referencia.  

Sin embargo, queda a criterio del proveedor incluir otros especialistas al equipo sugerido, sin que esto afecte el 
presupuesto.  

 

Cargo Perfil 

Profesional 
responsable 

Formación 
profesional 

• Profesional titulado y colegiado en ingeniería forestal, ambiental, 
geógrafo o afines. 

• Con cursos de capacitación en sistemas de información geográfica y/o 
teledetección y/o procesamiento de imágenes de satélite. 

 

Experiencia 
general 

Experiencia general de 5 años en el sector público y/o privado. 

Experiencia 
específica 

● Experiencia específica: de 3 años en procesos de ordenamiento 
territorial y/o zonificación ecológica y económica y/o zonificación 
forestal y/o estudios fisiográficos y/o forestales. 

● Experiencia en manejo de SIG y procesamiento de información 
geoespacial. 

● Experiencia en coordinación y organización de procesos participativos de 
carácter multi actor y multinivel, facilidad para establecer acuerdos, 
procesamiento y análisis de información. 

● Conocimiento en gestión pública, políticas de inclusión, gobernanza 
ambiental y aplicación de enfoques de género, intercultural e 
intergeneracional. 

● Conocimiento comprobable sobre las disposiciones y lineamientos de la 
nueva Ley N° 32279 (Ley de Ordenamiento Territorial) y su respectivo 
Reglamento (D.S. N° 153-2025-PCM) 

● Facilidad para establecer acuerdos, procesamiento y análisis de 
información, redacción de documentos bajo un lenguaje amigable 
orientado a fortalecimiento de capacidades a actores locales. 

 

8. Criterios de evaluación 

Criterio Ponderación  

Formación profesional del responsable del servicio 20% 

Experiencia general del profesional responsable 25% 

Experiencia específica del profesional responsable 35% 

Propuesta técnica 20% 

Total 100% 

 

9. Enfoques transversales  

Participación y gestión social 
Generar y garantizar mecanismos que aseguren la participación activa de gobiernos regionales y locales que 
desarrollen procesos de formulación e implementación del ordenamiento territorial, manejo integrado de zonas 
marino costeras, y gestión integrada de recursos naturales. Asimismo, mapear los posibles riesgos sociales y medidas 
de mitigación, a fin de proponer medidas de gestión que desde un enfoque intercultural sirvan para proponer 
preliminarmente medidas de mitigación de estos riesgos, considerando los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, entre otros temas relevantes.  
 
 
 



 

 
Gestión del conocimiento 
Producir y analizar datos desagregados de la información generada en los instrumentos sustentatorios del 
ordenamiento territorial que se encuentra vigentes a la fecha, así como en relación los instrumentos de formulación 
e implementación del manejo integrado de las zonas marino costeras, y los lineamientos para la gestión integrada de 
los recursos naturales. 
 
Gobernabilidad democrática 
Orientada a armonizar políticas, planes, programas, procesos, instrumentos integrando mecanismos de participación 
e información. 
 
Sostenibilidad: Las acciones identificadas como parte de una estrategia de gestión integrada de los recursos naturales 
y del ordenamiento territorial incluirán, desde su diseño, la articulación equilibrada de los aspectos sociales, 
ambientales y económicos orientados a la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 
 
Enfoque de Resiliencia Climática: Las acciones desarrolladas con las OLV deberán promover activamente la 
conservación de las funciones ecológicas del bosque de la cuenca del Nanay, asegurando que las comunidades 
campesinas y nativas estén mejor preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos (variaciones en los niveles 
de los ríos, sequías prolongadas) a través de la protección de sus recursos naturales. La adecuación cartográfica 
deberá permitir visibilizar espacialmente las zonas de alta sensibilidad a fenómenos hidrometeorológicos, facilitando 
la planificación de la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. 
 
Mejora continua: es un proceso de planificación y gestión que debe alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, 
dinámicos, adaptativos y permanentes, que generen mejoras incrementales en el territorio. 

 

En Profonanpe abrazamos e incentivamos la diversidad en todas sus formas: género, edad, educación, origen étnico, 
raza, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Queremos construir un país cada 

vez más equitativo, por lo que alentamos a mujeres, personas afrodescendientes, miembros de la comunidad 
LGTBIQ+ y personas de origen indígena a postular a la presente convocatoria. 


